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第一章  建设工程招标公告（施工）

	招标人
	复旦大学附属儿科医院

	招标项目名称
	复旦大学附属儿科医院心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程 

	建设地点
	闵行万源路399号

	工程规模描述

	项目类别
	房屋建筑工程
	工程类别
	建筑装饰装修

	施工工期（日历天）
	150天

	投标条件

	资质要求
	施工资质要求

	
	第一条  
	1、建筑工程施工总承包资质三级及以上 

	
	
	2、建筑工程装饰装修专业承包二级及以上

	
	以上施工资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。

	项目经理资格
	建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格

	是否接受联合体 
	□接受                    √不接受

	获取招标文件地址
	上海市普陀区长寿路285号16楼上海机电设备招标有限公司

	报名验证

获取招标文件时间
	2020年07月 09 日至2020年07月 14  日（节假日除外）每天9 /时/30 分至16时 


	获取招标文件时需提供资料及要求
	法定代表人授权委托书原件、代理人身份证原件与复印件、企业营业执照副本原件、安全生产许可证原件、资质证书原件及加盖公章的复印件。（审核原件留存复印件）

	投标截止时间及开标地点
	2020年07月 30日 14时, 上海市普陀区长寿路285号22楼开标室

	招标代理机构
	上海机电设备招标有限公司

	获取招标文件联系人
	胡家华
	联系电话
	32557778
	传   真
	32557272

	投标保证金（万元）
	/
	招标文件工本费（元）
	500
	 图纸押金（元） 
	无


第2章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	建设单位

	
	
	名称：复旦大学附属儿科医院
联系人： 谢坚浩

电话：64931880

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：上海机电设备招标有限公司

地址：上海市普陀区长寿路285号16楼

招标工程师：胡家华

联系人：胡家华  沈时捷 
电话：32557778、 13601611671

传真：32557272

	1.1.4
	项目名称
	复旦大学附属儿科医院心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程

	1.1.5
	建设地点
	 万源路399号 

	1.1.7
	设计单位
	 上海新建设建筑设计有限公司

	1.2.1
	建设资金来源
	招标人自筹 

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单范围内：心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建的装修。主要施工内容包括内部装饰装修工程、电气工程、给排水工程、空调通风系统工程、消防排烟系统工程、信息与电子智能化工程等。
清单编制依据：工程量清单计价GB50500-2013规范
定额编制依据：土建与安装 工程预算定额（2016）

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：150日历天

计划开工日期： 2020 年7月  30 日

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：一次验收合格率100%。

	1.4.1（1）
	投标人应具备本标段施工的条件
	资质条件
	1、建筑工程施工总承包资质三级及以上 

	
	
	
	2、建筑工程装饰装修专业承包二级及以上

	
	
	
	 以上施工资质要求，投标人需同时满足

	1.4.1（2）
	
	项目经理资格
	建筑工程专业 二 级及以上注册建造师执业资格

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受  

□接受

	1.9.1
	是否组织踏勘现场
	√不组织

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开 

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 2020年  07 月 15 日10 时 00 分

	1.10.3
	补充招标文件发出的时间
	2020年  07 月  15日15 时 00 分

	
	投标截止时间
	2020 年 07  月 30日14时00 分

	3.1.3
	投标文件电子版内容
	√商务标

√技术标

	3.2.1
	招标控制价
	□不设定

√设定，人民币1200万元

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日历天

	3.4.1
	投标保证金/中标服务费承诺书
	上海机电设备招标有限公司

开户行：建行上海市分行营业部                

账  号：31001550400055646341

（中标服务费承诺书格式自拟）

	
	安全保证金
	因质量原因造成的所有损失均由乙方承担，在相应的工程款和保修金内扣除（详见附件一）；

	3.6.3
	技术标正文页数
	不应超过50页

	3.6.4
	盖章和签署要求
	按照招标文件中要求必须签署和盖章的张页（投标文件封面、投标承诺书、投标公函、授权委托书、投标标书情况汇总表）均需加盖投标人公章、法定代表人签名或加盖印章，投标承诺书还需拟任项目负责人（建造师）签名并加盖执业章，法定代表人资格证明书需加盖投标单位公章；

	3.6.5
	投标文件份数
	（1）商务标：正本1份，副本3份；

（2）技术标正本：1份，副本3份；

（3）全部投标文件的电子版：1份。

	3.6.6
	投标文件装订要求
	√分册装订：商务标和技术标分册装订，并明确标明“正本”和“副本”，投标文件的正本和副本如有不一致之外，以正本为准。每册采用简装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订（投标文件应采用双面打印，图纸除外。 

	3.6.7
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	√不采用 

	4.1.1
	投标文件包装密封要求
	商务标与技术标：√不分开包装  □分开包装

正本与副本：    √不分开包装  □分开包装

投标文件电子版：单独包装

所有包装均需密封包装，封口处均需加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

	4.1.2
	投标文件封套标记
	招标人：  复旦大学附属儿科医院  

复旦大学附属儿科医院心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程
投标文件在 2020 年 07月30日14 时 00 分（即开标时间）前不得开启
投标人:                         
投标文件电子版封套上还应清楚地标明“电子版”字样。

	4.2.1
	开标时间
	同投标截止时间，见本投标人须知前附表1.10.3项

	4.2.2
	递交投标文件地点
（即开标地点）
	上海市长寿路285号22楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1.1
	投标人代表出席开标会需提交的材料
	法定代表人出席需携带：

（1）法定代表人证明原件；

（2）法定代表人身份证明原件及复印件；

委托代理人出席需携带：

（1）投标人的法定代表人证明原件；

（2）授权委托书原件；

（3）委托代理人身份证明原件及复印件；
未按上述要求提交资料的投标单位，视作其放弃投标，其投标文件不予启封。

	5.1.2
	开标前密封情况检查
	投标文件是否密封，封口处是否加盖了投标人单位公章和法定代表人印章。

	5.2.5（5）
	投标文件开标顺序
	□先到先开

√后到先开

	6.1.1
	评标委员会组成
	评标委员会成员为 5 人，其中：招标人代表 1 人，外聘专家 4人 

	6.3.2
	投标人评标现场答辩
	√不采用

□采用：

参加人员：□拟派项目经理（需携带建造师注册证书原件）

□公司及项目管理机构其他人员（不超过   人）

  时间及地点：                                         

	评标办法
	否决投标依据
	投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标人名称与投标报名时不一致的

2、投标文件的签署和盖章不符合评标办法中要求的

3、投标文件格式未按照招标文件规定的格式填写或内容不全的

4、投标人的资质等级不满足招标文件要求的

5、拟派项目经理不符合评标办法中要求的

6、所报工期不满足招标文件要求的

7、所报质量目标不满足招标文件要求的

8、被评标委员会认定为低于成本报价或恶意竞争报价的（包括改变工程量清单数量、实质上降低工料机消耗量、恶意违反投标报价控制条款等）

9、投标文件提供了2个及以上投标总报价的

10、投标总报价超出招标控制价的

11、违反评标办法中设定的投标报价控制条款的

12、评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的

13、违反招标文件规定的其他实质性条款。

具体详见 第三章 评标办法

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 √ 否，推荐的中标候选人数量： 2

	7.4.3
	合同形式
	√单价合同  (支付进度以中标后签订合同为准)
支付方式：
1、合同签订后，乙方完成工程量50%后的30天内，甲方向乙方支付合同价款25%的进度款；
 2、乙方完成工程量100%后的30天内，甲方向乙方支付合同价款25%的进度款；

3、工程竣工验收合格并完成审计（如有检测报告需收到合格的检测报告）6个月后甲方向乙方支付至工程审价结算款的97%；
 4、3%质保金，至保修期满后一次结清。          

	
	中标结果公示
	中标服务费：本项目招标代理服务费由中标人向招标代理单位进行支付。 

参照招标代理服务费收费计价格（2002）1980号文标准下浮10%。

	
	解释
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同专用条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。如因招标文件与现行法律法规不符引起的投标错误，不作否决其投标处理。按本款前述规定仍不能形成结论的，应当按照本招标文件所使用的词句、条款、目的及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。


投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表

1.2.3资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 设计单位：见投标人须知前附表。

1.2.5建设规模：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期及开工日期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 对投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的条件：

（1）资质等级：见投标人须知前附表。

（2）项目经理要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人法定代表人为同一人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5. 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9. 踏勘现场

1.9.1招标人应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10. 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信函、传真等）将提出的问题送达招标人和招标代理机构，以便招标人在会议期间澄清、解答。
1.10.3 投标预备会后，招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1招标公告；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5工程量清单；

2.1.6图纸； 

2.1.7总包对分包的管理要求及界面划分； 

2.1.8投标文件格式；

2.1.9投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2 招标文件的修改

2.2.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并作为补充招标文件发放给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。 

2.2.2 投标人收到补充招标文件后，应及时向招标人以书面方式确认其收到。

3. 投标文件

   投标文件由商务标和技术标组成。

3.2 技术标的组成和编制要求；

3.2.1 技术标的组成；

（1）技术标综合说明

（2）施工总体部署以及针对本工程难点拟采取的对策

（3）施工现场平面布置

（4）各种资源需用计划（包括劳动力、主要施工机械及主要材料）；

（5）主要分部分项工程施工方案；

（6）工程质量保证措施；

（7）施工进度计划（用网络图或横道图表示）及其保证措施；

（8）安全、文明施工及环境保护的保证措施；

（9）项目机构管理人员配备情况（包括项目经理简况及主要管理人员名单，项目经理的注册建造师资格证书、身份证和安全员岗位证书、身份证等复印件）。

（10）投标人的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

 3.2.2 技术标的编制要求：

投标人在技术标编制中，应根据本项目的特点，突出编写重点。避免将工法、操作规程和规范要求抄入技术标（采用新施工工艺和施工技术除外），避免提供与本工程项目无关的内容。

3.3 投标报价依据

3.3.1  招标人提供的招标文件、补充招标文件、工程量清单和图纸以及施工现场实际情况。

3.3.2各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工、技术、质量规程、规范、标准，以及安全、文明施工等规定及相应的措施费。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。
3.4.2在原投标有效期结束前，如出现特殊情况，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容。

3.5  投标人基本资料

投标文件中应附投标人的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.6 投标文件的编制和装订

3.6.1投标文件应包括本招标文件规定的组成内容，如有必要，可以增加。对本招标文件中已提供的附件格式，投标人必须按照已提供的附件格式填写。招标文件未提供格式的，投标人可以自行设定。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、工期、质量、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，要求签署的张页应由投标人的法定代表人签章并加盖投标人公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人签章确认。 

3.6.4投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。具体见投标人须知前附表。   

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封包装和标记见投标人须知前附表规定。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标截止时间（即开标时间）：见投标人须知前附表

4.2.2 递交投标文件地点（即开标地点）：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 如果投标文件未按投标须知前附表规定密封包装的，招标人将不予受理；如果投标文件未按上述规定加写标志的，招标人将不承担投标文件被误投或提前启封的责任。

4.2.5 投标人应在投标截止时间前将投标文件递交至指定地点，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.8.4项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7条和第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标准备

5.1.1投标人出席开标会需提交的材料见投标人须知前附表规定。

5.1.2开标前，根据投标须知前附表规定，由投标人代表和招标人代表共同对各投标文件的完整性、标书密封性是否符合招标文件要求进行检查。

5.1.3投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求包装密封的。

5.2 开标程序

招标人应按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，各投标人必须派投标人代表准时参加开标会，开标由招标代理单位主持，相关部门参加。

5.2.1主持人宣布开标纪律；

5.2.2公布在投标截止时间前递交有效投标文件的投标人名称；

5.2.3宣布对投标文件的密封情况验查结果；

5.2.4按照投标人须知前附表规定宣布投标文件的开启顺序；

5.2.5按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案；

5.2.6投标人代表、招标人代表、相关单位代表等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.7开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成详见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能对投标公正评审产生影响的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公开、公平、公正、诚信、科学择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1本项目总包单位和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格。 

7.3.2 本工程合同形式见投标须知前附表。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情况者，招标人应当依法重新招标：

8.1.1投标人少于三家的；

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的方法进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，有权依法向有关行政监督部门投诉。

10. 相关文件（不仅限于）

1、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令 第21号）

2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

3、《工程建设项目施工招标投标办法》（7部委局30号令）

4、《评标委员会和评标办法暂行规定》（7部委12号令）

5、《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》(沪建交[2006]445号)

6、《关于精简建设工程投标文件的有关通知》（沪建建管[2005]第092号）和《关于进一步精简建设工程投标文件的通知》（沪建市管（2011）72号）

7、《市建设交通委等关于本市限期禁止工程施工使用现场搅拌砂浆的通知》（沪建交联〔2007〕886号）

8、《关于加强本市建设工程渣土装运管理工作的通知》（沪建建管[2010]28号） 

9、关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知 (沪建市管〔2010〕29号)

10、上海市城乡建设和交通委员会关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）若干意见的通知（沪建交〔2009〕995号）

11、 关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）有关事项的通知（ 沪建市管〔2009〕79号）

12、关于调整上海市建设工程造价中税金内容及费用标准的通知（沪建市管[2011]18号）

13、关于加强对本市建设工程招投标活动开标时投标人代表管理的通知（沪建市管2011〕102号）

14、关于落实《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关事项的通知（一）（沪建市管〔2012〕28号）

15、关于贯彻实施《上海市城乡建设和交通委员会关于加强本市建设工程施工工期管理的意见》的通知（沪建市管[2012]33号）和上海市城乡建设和交通委员会关于加强本市建设工程施工工期管理的意见（沪建交〔2011〕1032号）

16、关于进一步规范本市建设工程工程量清单招标回标分析工作的通知（沪建建管（2012）5号）

17、关于在沪施工企业外来从业人员参加本市城镇职工基本社会保险若干问题的通知（沪人社养发[2012]20号）

18关于发布上海市建设工程造价中社会保障费费用标准（2012年度）的通知（沪建 市管（2012）74号）

19、关于对本市建设工程施工招投标中社会保障费报价及评审方法的监管工作规则（沪建市管（2012）82号）

20、关于进一步完善本市建设工程施工招标投标社会保障费评审规则的通知（沪建市管（2014）2号）

21 、关于调整本市建设工程造价中社会保险费及住房公积金费率的通知（市管[2017]105号）
22、关于调整本市建设工程计价依据增值税税率的通知 （沪建市管[2020]28号）
23、管理费及利润按照（沪建市管[2016]42号）的要求
除上述文件外,其他事项按国家、上海市颁布的现行有关建设工程建设标准、规范、规程、图集执行。（上述文件与现行标准、规范、规程有冲突按最新版本执行）
第三章  评标办法（综合评估法）

本评标办法根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）和《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委12号令）制定，作为本工程择优选定中标单位的依据。

一、评标方式

1、本次评标采用综合评估法，其中商务标得分为60分，技术标得分为40分；

2、根据开标情况由评标委员会成员严格按照以下办法各自打分；

3、商务标得分以投标报价为打分依据；

4、技术标得分为技术标各分项得分的合计，取评标委员会成员打分后的算术平均分作为投标人的技术标得分；

5、综合得分＝商务标得分+技术标得分，取各评标委员会成员商务标得分和技术标得分算术平均值的合计得分作为各投标人的综合得分，根据综合得分从高到低决定各投标人的排名，如出现得分并列时，投标报价低者排名靠前。招标人根据评标报告授权评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6、商务标得分打分分值精确到小数点后二位，第三位数四舍五入；技术标各分项打分分值最小单位为“0.1”分，综合得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。

二、评标委员会组成及评标原则

1、本次招标项目的评标委员会由技术、经济等方面的专家与招标人代表组成，成员人数为5人，其中招标人代表1人，其他技术、经济等方面的专家评委从上海市建设工程评标专家库或招标代理单位专家库中选定。

2、评标委员会负责人在评标委员会中产生，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标委员会成员必须在评审意见表、评分表、评分汇总表及评标委员会形成的书面评标报告上签字。

3、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面行式进行且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作否决其投标处理。

5、在初步符合性评审中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价使得其投标报价可能低于其个别成本的，可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决其投标处理。

6、在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求；就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留（所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、工程报价和所对应的工程内容、质量标准及运用产生实质性影响、工期或承担的管理和配合服务费用与对应的内容；或者对合同中规定的招标人的权力及投标人的责任造成实质性限制、改变工程量清单数量、实质上降低工料机消耗量、恶意违反投标报价控制条款等；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响）。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7、关于有明显文字和计算错误的修正：评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

（2）当单价与工程量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

按上述方法修正投标报价，经投标人书面确认同意后，修正后的报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

8、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

三、分值分配

本次招标采用综合评估法，对实质性响应招标文件的投标文件中的评分因素逐项打分，满分为一百分。

1、技术标40分。

2、商务标60分。

四、评标细则

1、技术标满分40分。

各投标人的施工组织设计进行评审，由评委严格按下列技术评分表独立打分。

1）、施工总体部署以及针对本工程难点拟采取的对策   4～9分

2）、对招标文件技术部分的响应程度   3～7分

3）、主要分部分项工程施工方案    5～10分；

4）、工程质量保证措施    1～3分

5）、施工进度计划及其保证措施    1～3分

6）、安全、文明施工及环境保护的保证措施     2～4分

7）、项目机构管理人员配备情况（包括项目经理简况及主要管理人员名单，项目经理的注册建造师资格证书、身份证和安全员岗位证书、身份证等复印件） 2～4分  

2、商务标满分60分
经评审的合理最低价得分为60分，合理次低价得分为57分，第三名为54分，依次类推。 （第五名及以后名次得常数分45分）

第四章  合同主要条款

建筑装饰工程施工合同（乙种本）

发包方（甲方）：复旦大学附属儿科医院  
承包方（乙方）：
   按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条  工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：招标图纸内容、招标技术要求和工程量清单所示的土建及安装工程 
1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工               
1.5工期：总工期天，具体以开竣工报告为准。
开工日期：年月日（以实际开工报告日期为准）
竣工日期：年月日（以实际竣工报告日期为准）
1.6工程质量：一次验收合格率100%         
1.7合同价款（人民币大写）：整 ¥：元
第二条  双方责任
甲方责任
2.1 开工前 3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3 委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。
2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
乙方责任
2.7参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2.8合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应当按照有关规定赔偿甲方所有损失。
2.9乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔，并承当合同总标的额1%的违约金。
2.10指派   为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.11严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
2.12遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
2.13施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
2.14工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第3条  关于工期的约定
3.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
3.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第四条  关于工程质量及验收的约定
4.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准）（JBG 300-98）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
4.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
4.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
4.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。如乙方交付的工作成果不符合合同约定，给一次返修机会，乙方应无条件返修，工期不予顺延，如果验收仍不合格，甲方解除合同，由乙方承当由此给甲方造成的所有损失，并承担合同总标的额30%的违约金。
第五条  关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用第   种：
(1) 固定价格。
(2) 固定单价。
(3) 可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时除工程质保金外一次结清。
	付款进度 
	 付款条件
	金     额

	第一次
	合同签订后，乙方材料、施工人员进场开始施工后，甲方向乙方支付合同价款25%的进度款；
	元

	第二次
	工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款25%的进度款；
	元

	 第三次
	工程竣工验收合格并完成审计（如有检测报告需收到合格的检测报告）6个月后甲方向乙方支付至工程审价结算款的97%；
	 元

	第四次
	3%质保金，至保修期满后一次结清。
	元


5.3工程竣工验收合格后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料30天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
第六条 关于材料供应的约定
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备（如有），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值$的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
6.2 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第七条  有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。
7.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第八条 奖励和违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 / 元。
8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总标的额的千分之一元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。
8.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。
8.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放在家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
8.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
8.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
8.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条转包、分包的禁止性条款
9.1乙方不得将承包的项目向任何第三方单位进行转包、分包。若乙方确需转包、分包，需经过甲方书面许可。未经甲方许可，乙方擅自转包、分包的行为视为严重违约，甲方有权向乙方主张违约责任，按照合同总价款的30%计算。
· 转包的协议无效。
· 承担期间产生的损失。
· 发包方有权解除合同，因转包所发生的民事责任由承包方承担。
9.2出现上述情况后本合同视为解除，双方应就已经发生的工程款进行结算。
第十条重大安全事故处理方式
10.1在施工期间发生重大安全事故，涉及甲乙双方或第三方重大财产损失或人员伤亡，则报公安部门立案，通过法院及国家相关行政部门依法解决。
10.2施工期间如出现乙方施工人员受伤情况由乙方自行负责解决，与甲方无关，如乙方施工人员造成甲方与甲方患者人身财产损失的，应当承担赔偿责。
第十一条  争议或纠纷处理
11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
11.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由工程所在地人民法院诉讼解决。
第十二条  其他约定
12.1人工、费率、材料按招标文件第九节条款约定执行；
12.2措施费用闭口包干（不含模板、脚手架）；
12.3材料暂定单价按施工时进货材料由投资监理批价；批价材料的价格高于或低于原投标价的只在税前做调整；
12.4人工、钢材、商品砼、商品砂浆等材料价格的调差按沪建市管【2008】39号文执。
第十三条  附    则
13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13.2 本工程采用的技术规范(不限于以下规范)，如技术标准与技术规范不同之处,以国家颁布最新规范为准
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203－2002）
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)
《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)
《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)
《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8—2003)
《工程测量规范》(GB50026—93)
      《综合医院建筑设计规范GB51039-2014》
      《综合医院建设标准》建标-110-2008
      《医院消毒卫生标准》)GB15982-2012
      《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018
      《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ/T224-2011
      《建筑设计防火規范》GB50016-2014 (2018修订版)
      《建筑内部装修设计防火規范》GB 50222- 2017
      《民用建筑设计通则》GB50352-2005
      《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 (2013年版)
      《无障碍设计规范)GB50763-2012
      《民用建筑绿色设计规范》)JGJ/T229-2010
      《绿色筑评价标准》)GB/T 50378-2014
      《公共建筑节能设计标准》)GB50189-2015
      《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
      《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
      《洁净室施工及验收親范》GB50591-2010
13.3 本合同自合同最后一方签字盖章之日起生效，本合同正本 2 份，双方各执 1 份。副本3份，甲方执 1 份，乙方执 2份。
13.4 本合同履行完成后自动终止。
13.5 附件。
附件1：建设工程廉政责任书
附件2：安全生产责任协议书
附件3：文明施工责任协议书
附件4：治安、防火责任协议
甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：  
复旦大学附属儿科医院              
法定代表人或被授权代表人：                     法定代表人或被授权代表人：
签订日期：年 月    日                           签订日期： 年 月    日

附件：1
                               建设工程廉政责任书
发包人：复旦大学附属儿科医院 
承包人：
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：      乙方（盖章）：  
复旦大学附属儿科医院                    
法定代表人或被授权代表人： 法定代表人或被授权代表人：
签订日期： 年月    日              签订日期：年 月    日

附件：2
                           安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。
十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。
十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
甲方（盖章）：      乙方（盖章）：  
复旦大学附属儿科医院                    
法定代表人或被授权代表人： 法定代表人或被授权代表人：
签订日期： 年月    日              签订日期：年 月    日

附件：3
                       文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、 双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。
7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。
8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。
四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。
五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。
六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
甲方（盖章）：      乙方（盖章）：  
复旦大学附属儿科医院                     
法定代表人或被授权代表人： 法定代表人或被授权代表人：
签订日期： 年月    日              签订日期：年 月    日
附件：4  
                      治安、防火责任协议
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：
一、发包人的权利和义务
1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。
2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。
3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。
4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：
(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。
(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。
(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。
(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。
5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000至50000元的一次性责任违约经济处理。
6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。
7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。
二、承包人的权利和义务
1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。
2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。
3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。
4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。
5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。
6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。
三、其他
1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。
2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
甲方（盖章）：      乙方（盖章）：  
复旦大学附属儿科医院                    
法定代表人或被授权代表人： 法定代表人或被授权代表人：
签订日期： 年月    日             签订日期：年 月    日
第五章  图  纸 （单独发放-电子版）

第六章  技术标准和要求

第一节 一般要求

1.工程说明

1.1 工程概况

 复旦大学附属儿科医院心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程装修项目经院务会同意开始实施 。相关施工设计图纸已经完成, 具体工程量详见招标文件所 附图纸及清单。本工程采用公开招标方式，择优选择施工 单位（中标施工单位/承包人）。

 1.2 总技术要求

1.2.1各种设计、各种所用材料，均要符合国家和上海市相关的建筑、设计规范、材料规范、制作加工规范、安装规范，以及验收等规范、标准，乙方提供的所有材料及设备供应必须经相关单位认可。

1.3 现场条件和周围环境

本工程现场已经具备施工条件。

1.4 资料和信息的使用

涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1 承包范围
     万源路399号内心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建装修工程。主要施工内容包括内部装饰装修工程、电气工程、给排水工程、空调通风系统工程、消防排烟系统工程、信息与电子智能化系统工程等。
具体范围及要求按招标文件所附图纸、工程量清单及现场情况。中标的投标人（以下称承包方）应在项目合同、项目预算、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目成本、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收、工程信息等方面进行具体专人管理，派出驻工地工程技术和施工管理人员，并严格服从建设单位的管理。

(1)  承包方必须负责提交所有设备（包括型号、产地、价格等）及材料的技术资料和供货依据供招标人审批。

(2) 承包方必须负责提交详细的项目进度计划表及施工依据供业主审批。

(3) 承包方必须负责提交本工程完整的竣工图纸、系统测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册。

(4) 承包方必须提供为期2年的质保期及负责在质保期内所有建筑、设备及其配件的所有免费保修工作。

2.2 工作界面划分

     装修工程范围按心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程项目的工程量清单、施工图纸内容并自行踏勘现场；
 2.3 主要施工内容
              本改造项目心血管诊断门诊区域、B超中心、心超中心、心电图中心、医护区域、公共区域以及预留门诊区域等7个功能区域的墙面、门窗、地面、顶面装修工程、电气工程、给排水工程、空调通风系统工程、消防排烟系统工程、信息与电子智能化系统工程等，实际内容以设计施工图纸、工程量清单及现场实际情况为准。   
  3.工期要求

3.1合同工期

计划工期：150日历天

计划开工日期： 2020 年 7 月 30 日
3.2关于工期的一般规定

3.2.1承包人承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以约定的工程师发出的开工通知中载明的开工日期为准。

    3.2.2如果承包人承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

4.质量与服务要求

4.1质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家、本市有关工程施工验收规范和标准的要求一次性验收合格率100%。

4.2服务要求

投标人应 确保用户能够得到及时优质的服务。

4.2.1产品供应

在系统设备验收之前所发生所有与之有关的设备、材料及工具的运输、仓储、保管和装卸工作均应由承包方自行负责。

 4.2.2验收

在正式开始验收之前，承包方应先完成自检，保证所交验的系统已经达到了预期状态。
验收工作结束后，承包方应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。承包方提交的验收报告将作为支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

4.2.3质保

投标人应提供为期2年的质保服务，在此质量保证期内发生的任何故障，承包方均应负责免费修复。

5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和本市规范、标准和规程、及各类专业标准图集，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求工程师予以澄清，除工程师有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
    除一般建筑装修技术规范外，本工程设计施工图所依据的国家标准与规范:
1）、《综合医院建筑设计规范GB51039-2014》
2）、《综合医院建设标准》建标-110-2008
3）、《医院消毒卫生标准》)GB15982-2012
4）、《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018
5）、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ/T224-2011
6）、《建筑设计防火規范》GB50016-2014 (2018修订版)
7）、《建筑内部装修设计防火規范》GB 50222- 2017
8）、《民用建筑设计通则》GB50352-2005
9）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 (2013年版)
10）、《无障碍设计规范)GB50763-2012
11）、《民用建筑绿色设计规范》)JGJ/T229-2010
12）、《绿色筑评价标准》)GB/T 50378-2014
13）、《公共建筑节能设计标准》)GB50189-2015
14）、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010
15）、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
16）、《洁净室施工及验收親范》GB50591-2010
    注: 上述技术标准与规范不同之处,以国家颁布最新规范为准。
5.1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。
6.其它说明
   本工程所使用的所有建筑材料、配附件等，均应满足国家、行业相应的规范及产品标准，加工、制作及安装应严格按施工图及材料使用说明要求进行生产施工。
   6.1本工程选用的装修材料及产品,应按设计要求提供相应规格、品种、颜色、材质质量的材料和产品,并必须符合国家标准规定由施工单位提供材料样板及相应的检测报告,经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收;
      进场材料应有法定文字的质量合格证明文件、规格、型号及性能的检测报告,对重要材料应有复检报告。
   6.2 本工程所采用的主要材料质量要求应符合《建筑装饰装修行业最新标准法规汇编》及国家现行标准的规定:建筑装饰装修材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规范;
   6.3本工程所选用内装材料、隔音材料必须符合消防规范。并具有国家及当地消防部门的许可证。
   6.4装修材料应按设计要求进行防火、防锈、防腐和防虫处理;
   6.5优先使用节能、环保可改进室内空气质量及可重复、循环再生使用的产品和材料,严禁使用国家及本工程所在的省(市)明令淘汰的产品和材料;
  6.6装饰材料有害物质排放限量的参照标准：
    为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染,使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年6月局部修订)的要求,本项目为1类民用建筑工程,相关物资及材料必须符合相应的国家强制性标准。
第七章  投标文件及附件格式

1、商务标标组成内容（但不仅限于）

2、商务标附件格式:

 投标承诺书

（本承诺书装订于商务标首页）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、其他承诺：                                          。

投标单位（盖章）：                                           
法定代表人（签名或盖印章）：                                         
拟任项目负责人（签名并盖执业章）：                           
拟任项目负责人手机：                                        

                                         年      月      日

投标公函

（投标公函附在投标承诺书后）
 复旦大学附属儿科医院

    1. 根据已收到的“                       ”的施工招标文件及补充文件、评标办法，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其配套法规的规定规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币       元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

    2. 一旦我方中标，我方计划在   年   月   日开工（实际开工日期以招标单位下达给我方的开工令为准），于   年   月   日竣工。自报总工期为     天（日历天），并保证在自报总工期     天（日历天）内竣工。

    3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

    4. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本工程招标文件和我方的投标文件将构成约束我们双方合同文件的有效组成部分。

    5. 我们明白招标单位不一定要接纳最低的投标价的投标或收到的任何投标，也不会解释选择否决任何投标的原因与理由。

    6.  我们确认本投标已考虑招标单位或其招标代理单位已向我方发出的关于招标文件的修改通知。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签名或盖印章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：    年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：                                    
地　　址：                                     

姓　　名：         性别：     年龄：     岁  职务：         

　    系                                      的法定代表人。为施工、竣工和保修                              ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附件：法定代表人第二代身份证复印件

	法 定 代 表 人 第 二 代 身 份 证 复 印 件 粘 贴 区




                                                      （投标单位公章）

日期：    年    月     日

备注：法定代表人资格证明书上必须加盖投标单位公章。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        系                      的法定代表人，现授权委托我单位        为我公司的合法的代理人，以本公司的名义参加       

                      的投标活动。该代理人在上述工程投标、开标、询标、评标、合同谈判等及招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：              年龄：     岁

附件：代理人第二代身份证复印件

	代 理 人 第 二 代 身 份 证 复 印 件 粘 贴 区




投标单位：（单位公章）

法定代表人：（签名并盖印章）

日期：    年   月   日

备注：法定代表人授权委托书上必须加盖投标单位公章、法定代表人签名并盖印章。

关于近三年我司无行贿犯罪情况的书面声明
(格式)
复旦大学附属儿科医院：
____年____月____日至____年____月____日期间，


（投标单位）（统一社会信用代码：________），法定代表人：__________________，身份证号：___________________________，本项目负责人：______________，身份证号：____________________________，无行贿犯罪记录。
我方承诺以上信息是真实的，如有虚假或被发现与事实不符，我方同意并接受以下条款：
（1）贵方或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定；
（2）如我方已中标，贵方可以取消我方中标资格；
（3）如已与贵方签订合同，贵方可以无条件终止合同并不承担任何违约责任；
（4）我方愿意承担由此造成的一切损失及相应的法律责任。
特此声明！
投标单位：__________________________________________（加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：____________（签字或盖章）

日期：

     （此书面声明必须提供，投标人未提供该书面声明的，其投标将予以否决）

截图
提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）上查询投标人的“基础信息”、“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图。

注：伪造或提供虚假信息的投标将被否决。
上海市建设工程施工投标标书情况汇总表                                                                                                               

	建设工程名称
	复旦大学附属儿科医院心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程项目

	备注  

	单位工程名称
	  总计
（万元）
	其     中
	

	
	
	分部分项工程量报价（万元）
	措施费报价

（万元）
	其他项目

报价（万元）
	规费报价

（万元）
	增值税报价 

（万元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	 备注：1总报价人民币大写：

2自报施工工期           日历天，自保质量          。

质量、工期奖罚条款：

3安全文明措施费（万元）：

    4项目负责人姓名：           手机号：              身份证号码：                                  
                                                                   投标人：（单位公章） 

                                                                                   法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

                                                                                                           年   月   日


3、技术标组成内容（但不仅限于）

一、技术标综合说明

 二、施工总体部署以及针对本工程难点拟采取的对策

 三、施工现场平面布置

 四、各种资源需用计划（包括劳动力、主要施工机械及材料）；

五、主要分部分项工程施工方案；

六、工程质量保证措施；

七、施工进度计划（用网络图或横道图表示）及其保证措施；

八、安全、文明施工及环境保护的保证措施；

九、项目管理机构人员配备情况（包括项目经理简况及主要管理人员情况，并附项目经理的注册建造师资格证书、身份证以及安全员的岗位证书、身份证等复印件）；
十、投标人的营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

4、技术标部分附件格式：

项目管理机构人员配备情况表

	姓  名
	本项目中拟担任职务
	职称/岗位证书
	已承担工程情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并保证上述人员配备。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关法律法规和部门规定接受处理。


项目经理简况表

	姓  名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	近五年已完工程项目情况

	项目名称
	建设规模（面积/建安造价
	主要建设内容说明
	开、竣工日期/工程质量
	发包人/联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：表中所列项目限于以上述项目经理身份完成的项目，项目业绩须附竣工验收备案登记表复印件。

第8章  工程量清单
心血管诊疗中心、门诊诊室及B超室改建工程项目.ZBQD  (电子文档）

  工程量清单报价 ：按(2016)定额报价 
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